ОБЩИНА ДОСПАТ
4831 гр.Доспат, област Смолян
ул. "Първи Май" № 3
Тел. 03045 23 10, факс 03045 23 12

MUNICIPALITY OF DOSPAT
4831 Dospat, Smolian Region
3 "Parvi May" Str.
Tel. 03045 23 10, fax 03045 23 12

Web: www.dospat.bg, e-mail: obshtinadospat@abv.bg

РЕШЕНИЕ №А- 527 /03.09.2019 год.

за определяне на изпълнител

в процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП (открита процедура) с предмет: „**Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на община Доспат" по две обособени позиции:** Обособена позиция №1:„Рехабилитация на улична мрежа в село Любча, община Доспат";
Обособена позиция №2:„Рехабилитация на улична мрежа в село Цръчча, община Доспат", открита с Решение №А- 340/17.06.2019 г., публикувано обявление изх.№208-роп/17.06.2019 г. в АОП (917014) от 18.06.2019 год.

На основание чл. 106, ал 6 от ЗОП, чл.22, ал.1, т.6 от ЗОП и след като взех предвид Доклад от 30.08.2019 г. на комисията, назначена със Заповед №А- 424/26.07.2019 г. за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по процедура за възлагане на обществена поръчка, и другите документи, отразяващи дейността, констатациите и мотивите на комисията, както и резултатите от оценяването по предварително обявения критерий за възлагане икономически най-изгодна оферта – оптимално съотношение качество/цена

ОБЯВЯВАМ

1. КЛАСИРАНЕТО НА УЧАСТНИЦИТЕ В ПРОЦЕДУРАТА, КАКТО СЛЕДВА:

Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на улична мрежа в село Любча, община Доспат":
1-во място – **„ВЕРА СТРОЙ" ЕООД с комплексна оценка от 95,81 точки**
2-ро място - **„ГРОМА ХОЛД" ЕООД с комплексна оценка от 95 точки**

Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на улична мрежа в село Цръчча, община Доспат":

1-во място – **„ВЕРА СТРОЙ" ЕООД с комплексна оценка от 97,50 точки**
2-ро място - **„ГРОМА ХОЛД" ЕООД с комплексна оценка от 94,58 точки**

2. ВЪЗЛАГАМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА при условията на направеното предложение и чл. 112 от ЗОП и на основа на подробно изложените в протоколи от работата на комисията мотиви, които възприемам напълно, на следните изпълнители:
Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на улична мрежа в село Любча, община Доспат" - „ВЕРА СТРОЙ" ЕООД, гр. София, ЕИК 200562534

Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на улична мрежа в село Цръчча, община Доспат"– „ВЕРА СТРОЙ" ЕООД, гр. София, ЕИК 200562534

3. ОТСТРАНЕНИ УЧАСТНИЦИ: НЯМА

ОБЩИНА ДОСПАТ
4831 гр. Доспат, област Смолян
ул. "Първи Май" № 3
Тел. 03045 23 10, факс 03045 23 12

MUNICIPALITY OF DOSPAT
4831 Dospat, Smolian Region
3 "Parvi May" Str.
Tel. 03045 23 10, fax 03045 23 12

Web: www.dospat.bg, e-mail: obshtinadospata abv.bg

Подробни констатации и мотиви са изложени в протоколите от работата на комисията, с които се запознах и одобрявам.

На основание 43, ал. 1 от ЗОП настоящото Решение да се изпрати на участниците в три дневен срок от издаването му.

В изпълнение на чл.42, ал.2, т.1 от ЗОП Решението, както и протоколите от работата на комисията и нейния доклад, да се публикуват в електронната преписка на обществената поръчка на профила на купувача на община Доспат на адрес: http://dospat.bg/Rekonstr_Rehab_Vod_Sist_Ljubcha_Tsrancha.aspx

Решението може да бъде обжалвано пред Комисията за защита на конкуренцията в 10 (десет) дневен срок от получаването му по реда на чл. 196 и следващите от ЗОП.

ЗЗЛД

Инж. ЕЛИН РАДЕВ
Кмет на община Доспат

2681

ОБЩИНА ДОСПАТ | **MUNICIPALITY OF DOSPAT**

4831 гр.Доспат, област Смолян
ул. "Първи Май" № 3
Тел. 03045 23 10, факс 03045 23 12

4831 Dospat, Smolian Region
3 "Parvi May" Str.
Tel. 03045 23 10, fax 03045 23 12

Web: www.dospat.bg, e-mail: obshtinadospat@abv.bg

ПРОТОКОЛ № 3

На 23.08.2019 г. в 14.00 ч., в гр. Доспат, сградата на общ. Доспат, стая 202, се проведе заседание на Комисията, назначена със Заповед №А- 424/26.07.2019г, на кмета на общ. Доспат, за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура по реда на чл. 18, ал. 1, т. 1 от ЗОП с предмет:

„Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на община Доспат" по две обособени позиции

Обособена позиция №1:„Рехабилитация на улична мрежа в село Любча, община Доспат";

Обособена позиция №2:„Рехабилитация на улична мрежа в село Црънча, община Доспат", открита с Решение №А- 340/17.06.2019 г., публикувано обявление изх.№208-роп/17.06.2019 г. в АОП (917014) от 18.06.2019 год.

Комисията за извършване на подбор на кандидатите и участниците, разглеждане и оценка на офертите е в следния състав:

Председател:

Юлия Джамбазова – Юрисконсулт в община Доспат;

Членове:1. Младен Далаков - Гл. спец."ТСУ - Архитектура;

2. Стоян Карталов - Гл. спец."ТСУ- Архитектура;

Комисията проведе публично заседание на основание чл. 54, ал. 2 ППЗОП за отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници и тяхното класиране по утвърдената методика. Комисията констатира, че в съответствие с чл. 57, ал. 3 от ППЗОП, най-малко два работни дни преди датата на отваряне на ценовите предложения (на 20.08.2019 г.) участниците са уведомени чрез съобщение в профила на купувача за деня, часа и мястото на отваряне на ценовите оферти.

На публичната част на заседанието на комисията (съгласно чл. 54, ал.2 от ППЗОП) не присъстваха външни лица.

1. След изчакване от 5 минути за евентуални закъснели лица от кръга по чл. 54, ал. 2 от ППЗОП, председателят на Комисията съобщи съдържанието на Протокол №2 от дейността на комисията, съдържащ оценка на техническите предложения на участниците, като обяви допуснатите участници до отваряне на Плик „Предлагани ценови параметри":

Обособена позиция №1 „Рехабилитация на улична мрежа в село Любча, община Доспат“;

№	*НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА*	*ПОДПОКАЗАТЕЛ П1*	*ПОДПОКАЗАТЕЛ П2*	*ОЦЕНКА КТП*
1.	„ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД	100	90	**95**
2.	„ГРОМА ХОЛД“ ЕООД	90	90	**90**

Обособена позиция №2 „Рехабилитация на улична мрежа в село Црънча, община Доспат“;

№	*НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА*	*ПОДПОКАЗАТЕЛ П1*	*ПОДПОКАЗАТЕЛ П2*	*ОЦЕНКА КТП*
1.	„ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД	100	90	**95**
2.	„ГРОМА ХОЛД“ ЕООД	90	90	**90**

2. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници по **Обособена позиция №1 „Рехабилитация на улична мрежа в село Любча, община Доспат“;**

За позицията са подали и са допуснати участници:

№	*Вх. № на офертата*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА*
1.	222	„ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД
2.	225	„ГРОМА ХОЛД“ ЕООД

Комисията пристъпи към отваряне на ***Плик „Предлагани ценови параметри”*** на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите.

Участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД

Пликът с надпис ***„Предлагани ценови параметри”*** на Участника съдържа :

Попълнено, подписано и подпечатано «Ценово предложение» (Образец №6), придружено с количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител

Предложението на участника е в размер **240 169,32 лв.** (словом: двеста и четиридесет хиляди сто шестдесет и девет лева и 32 ст.) **без ДДС**;

ДДС 20% - 48 033,86 лв. (словом: четиридесет и осем хиляди тридесет и три лева и 86 ст.); **288 203,18 лв.** (словом: двеста осемдесет и осем хиляди двеста и три лева и 18 ст.) **с включен ДДС**.

Предложението на участника не надхвърля максималната стойност, посочена от Възложителя като пределна офертна стойност (прогнозната стойност).

Участник „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД

Пликът с надпис ***„Предлагани ценови параметри”*** на Участника съдържа :

Попълнено, подписано и подпечатано «Ценово предложение» (Образец №6), придружено с количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител

Предложението на участника е в размер **232 043,59 лв.,** (словом: двеста тридесет и две хиляди четиридесет и три лева и петдесет и девет стотинки), **без ДДС;**

ДДС 20% - 46 408,72 лв., (словом: четиридесет и шест хиляди четиристотин и осем лева и седемдесет и две стотинки);

278 452,31 лв., (словом: двеста седемдесет и осем хиляди четиристотин петдесет и два лева и тридесет и една стотинки) **с включен ДДС**.

Предложението на участника не надхвърля максималната стойност, посочена от Възложителя като пределна офертна стойност (прогнозната стойност).

3. Комисията пристъпи към отваряне и разглеждане на ценовите предложения на допуснатите участници по **Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на улична мрежа в село Цръчна, община Доспат” .**

За позицията оферта са подали и са допуснати участници:

№	*Вх. № на офертата*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА*
1.	222	„ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД
2.	225	„ГРОМА ХОЛД“ ЕООД

Комисията пристъпи към отваряне на ***Плик „Предлагани ценови параметри”*** на допуснатите участници по реда на постъпване на офертите.

Участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД

Пликът с надпис ***„Предлагани ценови параметри”*** на Участника съдържа :

Попълнено, подписано и подпечатано «Ценово предложение» (Образец №6), придружено с количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител

Предложението на участника е в размер

208 844,38 лв.,(словом: двеста и осем хиляди осемстотин четиридесет и четири лева и 38 ст.) **без ДДС**;

ДДС 20% - 41 768,88 лв., (словом: четиридесет и една хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и 88 ст.);

250 613,26 лв. (словом:двеста и петдесет хиляди шестстотин и тринадесет лева и 26 ст.) **с включен ДДС**

Предложението на участника не надхвърля максималната стойност, посочена от Възложителя като пределна офертна стойност (прогнозната стойност).

Участник „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД

Пликът с надпис ***„Предлагани ценови параметри”*** на Участника съдържа :

Попълнено, подписано и подпечатано «Ценово предложение» (Образец №6), придружено с количествено-стойностна сметка на хартиен и електронен носител

Предложението на участника е в размер

210 621,22 лв. (словом: двеста и десет хиляди шестстотин двадесет и един лева и двадесет и две стотинки) **без ДДС**;

ДДС 20% - 42 124,24 лв. (словом: четиридесет и две хиляди сто двадесет и четири лева и двадесет и четири стотинки);

252 745,46 лв. (словом: двеста петдесет и две хиляди седемстотин четиридесет и пет лева и четиридесет и шест стотинки) **с включен ДДС.**

Предложението на участника не надхвърля максималната стойност, посочена от Възложителя като пределна офертна стойност (прогнозната стойност).

4. След оповестяване на предлаганите цени, приключи публичната част на заседанието.

5. Комисията продължи работа в закрито заседание, като извърши проверка за наличие на количествени, аритметични или технически грешки в приложените Количествено-стойностни сметки от участниците. След проверката се установи, че такива няма. Не се установиха различия между сумите, изразени с цифри и думи.

6. Комисията направи проверка за приложението на чл. 72 от ЗОП, съгласно който участник, чието предложение, свързано с цена или разходи, което подлежи на оценяване, е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, следва да представи обосновка за начина на образуване на ценовото му предложение. По нито една от обособените позиции не се констатира приложимост на посочената норма.

7. Комисията пристъпи към оценяване на офертите по финансовия показател ПЦ, определяне на комплексната оценка на участниците и тяхното класиране по утвърдената методика.

Съгласно утвърдената методика:

Оценка на ценовите предложения

ПЦ - финансова оценка на предлаганата от Участника цена за изпълнение на поръчката, която за всеки Участник се изчислява по формулата:

ПЦ = ПЦтт/ПЦп х 100, където:

ПЦтт - минималната предложена цена сред всички допуснати до оценка оферти;

ПЦп — цената предложена в оценяваната оферта;

ПЦ се изчислява до втория знак след десетичната запетая.

3. Комплексна оценка (КО) - максимален брой - 100 точки

Комплексната оценка на съответна оферта е сбор от стойностите на оценките по показатели КТП и ПЦ, всеки от които умножен по съответния процент относителна тежест в комплексната оценка.

Комплексната оценка се изчислява по формулата:

КО = КТП х 50% + ПЦ х 50%

4. Крайно класиране

!!! При оценка на всеки един от показателите (технически показатели и предлагана цена) Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая.

По Обособена позиция №1:„Рехабилитация на улична мрежа в село Любча, община Доспат":

За позицията са допуснати участници:

№	*Вх. № на офертата*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА*
1.	222	„ВЕРА СТРОЙ" ЕООД
2.	225	„ГРОМА ХОЛД" ЕООД

Участник „ВЕРА СТРОЙ" ЕООД

***ПЦ ВЕРА СТРОЙ ЕООД*=232 043,59 /240 169,32 х 100 = 96,62**

КО*ВЕРА СТРОЙ ЕООД*= 95 х 50% + 96,62 х 50 % = 47,5 + 48,31 = 95,81

Участник „ГРОМА ХОЛД" ЕООД

***ПЦ ГРОМА ХОЛД ЕООД*=232 043,59 /232 043,59 х 100 = 100**

КО*ГРОМА ХОЛД ЕООД* = 90 х 50% + 100 х 50% = 45 + 50 = 95

Следователно класирането по Обособена позиция № 1: :„Рехабилитация на улична мрежа в село Любча, община Доспат" е както следва:

№	*НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА*	*КТП*	*ПЦ*	*КО*
1.	*„ВЕРА СТРОЙ" ЕООД*	*95*	**96,62**	**95,81**
2.	**„ГРОМА ХОЛД" ЕООД**	*90*	*100*	*95*

647

По Обособена позиция №2:„Рехабилитация на улична мрежа в село Цръчна, община Доспат":

За позицията са допуснати участници:

№	*Вх. № на офертата*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА*
1.	222	„ВЕРА СТРОЙ" ЕООД
2.	225	„ГРОМА ХОЛД" ЕООД

Участник „ВЕРА СТРОЙ" ЕООД

$ПЦ_{ВЕРА\ СТРОЙ\ ЕООД}$=208 844,38 /208 844,38 x 100 = 100

$КО_{ВЕРА\ СТРОЙ\ ЕООД}$= 95 x 50% + 100 x 50 % = 47,5 + 50 = 97,50

Участник „ГРОМА ХОЛД" ЕООД

$ПЦ_{ГРОМА\ ХОЛД\ ЕООД}$ =208 844,38 /210 621,22 x 100 = 99,16

$КО_{ГРОМА\ ХОЛД\ ЕООД}$ = 90 x 50% + 99,16 x 50% = 45 + 49,58 = 94,58

Следователно класирането по Обособена позиция №2: :„Рехабилитация на улична мрежа в село Цръчна, община Доспат" е както следва:

№	*НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА*	*КТП*	*ПЦ*	*КО*
1.	*„ВЕРА СТРОЙ" ЕООД*	*95*	**100**	**97,50**
2.	**„ГРОМА ХОЛД" ЕООД**	*90*	**99,16**	**94,58**

8. Въз основа на горните констатации, комисията предлага на Възложителя да сключи договори за изпълнение на поръчката с класираните на първо място участници, както следва:

Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на улична мрежа в село Любча, община Доспат" - „ВЕРА СТРОЙ" ЕООД, гр. София, ЕИК 200562534

Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на улична мрежа в село Цръчна, община Доспат"– „ВЕРА СТРОЙ" ЕООД, гр. София, ЕИК 200562534

Комисията ще изготви доклад за резултатите от дейността си съгласно чл. 103, ал. 3 от ЗОП, след което всички документи, изготвени в хода на работата на комисията ще се предадат на Възложителя – Кмета на общ. Доспат за вземане на решение по чл. 108 от ЗОП.

Копия от него да се изпратят на всички участници.

КОМИСИЯ:

678

ЗЗЛД

Председател: .....

/Юлия Джамбазова/

ЗЗЛД

ЗЗЛД

Членове: 1. ..... 2. .....

/Младен Далаков/ / Стоян Карталов /

Настоящият протокол е съставен и подписан на 30.08.2019 г. в един екземпляр и е предаден на Възложителя заедно с цялата документация.

679

О Б Щ И Н А Д О С П А Т

4831 гр.Доспат, област Смолян
ул. "Първи Май" № 3
Тел. 03045 23 10, факс 03045 23 12

MUNICIPALITY OF DOSPAT

4831 Dospat, Smolian Region
3 "Parvi May" Str.
Tel. 03045 23 10, fax 03045 23 12

Web: www.dospat.bg, e-mail: obshtinadospat@abv.bg

П Р О Т О К О Л № 2
по чл. 181, ал. 4 от ЗОП във връзка с чл. 54, ал. 12 от ППЗОП

На 14.08.2018 г., в изпълнение на Заповед № А-424/26.07.2018 г. на Кмета на Община Доспат от 10.00 часа в стая 202 в сградата на Общинска администрация Доспат, се събра комисия в състав:

Председател:

Юлия Джамбазова – Юрисконсулт в община Доспат;

Членове: 1. Младен Далаков - Гл. спец."ТСУ - Архитектура;

2. Стоян Карталов - Гл. спец."ТСУ- Архитектура;

със задача: да разгледа, оцени и класира офертите, представени от участниците в процедура открита процедура с предмет:

„Извършване на строително - монтажни работи във връзка с изпълнението на проект с работно заглавие: „Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителните системи и съоръжения на територията на община Доспат" по две обособени позиции

Обособена позиция №1:„Рехабилитация на улична мрежа в село Любча, община Доспат"; Обособена позиция №2:„Рехабилитация на улична мрежа в село Цръпча, община Доспат", открита с Решение №А- 340/17.06.2019 г., публикувано обявление изх.№208-роп/17.06.2019 г. в АОП (917014) от 18.06.2019 год.

Председателят на комисията откри заседанието, като запозна членовете, че на 06.08.2019 г., с писмо с Изх.№ 236/06.08.2019 год, подписано с електронен подпис, на адресите, посочени от участниците, с електронна поща е изпратен Протокол №1/06.08.2019 г. от работата на комисията, обективиращ констатациите на помощния орган относно съответствието на документите по чл. 39, ал. 2 от ППЗОП, съдържащи се в офертите, подадени за участие в процедурата, с изискванията за лично състояние на Участниците и критериите за подбор, утвърдени от Възложителя за целите на настоящето възлагане. На същия ден протоколът е бил качен на профила на купувача.

В рамките на законоустановения в чл. 54, ал. 9 от ППЗОП срок, посочен и от Комисията в заключителната част на съставения от нея Протокол, в Деловодството на община Доспат са постъпили допълнителни документи към офертите, подадени за участие в процедурата от следните Участници, последователно изброени по реда на първоначалното постъпване на техните оферти, както следва:

№	*Вх. № на офертата*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА*	*ВХОДЯЩ НОМЕР НА ДОП. ДОКУМЕНТИ*
1.	222	„ВЕРА СТРОЙ" ЕООД	вх. №238/08.08.2019
2.	225	„ГРОМА ХОЛД" ЕООД	вх.№241/13.08.2019

647

След установяване, че участниците, на които настоящият помощен орган е изискал по реда и при условията на чл. 54, ал. 8 от ППЗОП да представят коригирани или нови ЕЕДОП-и са депозирали същите в указания им вид, Комисията, на основание и в изпълнение на чл. 54, ал. 12 от ППЗОП пристъпи към тяхното разглеждане и последваща преценка по същество на съответствието им с изискванията, одобрени от Възложителя към личното състояние и критериите за подбор, анализирайки ги по-долу в настоящия Протокол, по реда на първоначалното подаване на офертите, а именно:

1. *„ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД*

Комисията констатира, че в представените от участника по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов ЕЕДОП и документи за обособени позиции №1 и №2 се съдържа:
- Подписан с ел. подпис еЕЕДОП на „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД на ел. носител по Обособена позиция №1 и №2.
- Подписана и подпечатана Декларация обр. №5 за обстоятелствата по чл. 39, ал. 3, т.1, б. „Д“ от ППЗОП за обособена позиция №1

След разглеждането на представените документи комисията установи, че в тях и в ЕЕДОП са отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално представената оферта. Комисията единодушно прие, че **„ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД** отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към личното състояние на Участниците, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални изисквания като критерии за подбор, касаещи техническите и професионални способности. Комисията допуска офертата му за разглеждане по същество, респ. до оценка на направеното от него предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, по обособени позиции, за които участва.

2. „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД

Комисията констатира, че в представените от участника по реда на чл. 54, ал. 9 от ППЗОП нов ЕЕДОП се съдържа:
ЕЕДОП от името на „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД на CD, подписан с ел. подписи от г-н Виктор Велев-Управител на „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД и г-н Христо Савев – Едноличен собственик на капитала на „Грома Холд” ЕООД.

След разглеждането на представените документи комисията установи, че в ЕЕДОП са отстранени всички пропуски, установени от Комисията при прегледа на първоначално представената оферта. Комисията единодушно прие, че **„ГРОМА ХОЛД” ЕООД** отговаря на одобрените от Възложителя изисквания към личното състояние на Участниците, както и на утвърдените за целите на настоящето възлагане минимални изисквания като критерии за подбор, касаещи техническите и професионални способности. Комисията допуска офертата му за разглеждане по същество, респ. до оценка на направеното от него предложение за изпълнение на дейностите, включени в обхвата на настоящата обществена поръчка, по всички обособени позиции, за които участва.

Предвид всичко гореизложено, Комисията единодушно реши да допусне до разглеждане на Техническите предложения следните участници по отделните обособени позиции:

Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на улична мрежа в село Любча, община Доспат“;

Участник № 1 – „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД

Участник № 2 – „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД

Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на улична мрежа в село Цръпча, община Доспат“;

Участник № 1 – „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД

648

Участник № 2 – „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД

****

Обособена позиция № 1: „Рехабилитация на улична мрежа в село Любча, община Доспат“;

Техническо предложение на Участник „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД
Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката“ (Образец №4 документацията за обществената поръчка), в което е посочен срок за изпълнение на строителството – **59 календарни дни**.
Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е съобразен с максималният срок, заложен от възложителя за обособената позиция от поръчката.

Представени са: Декларация по чл.6, ал. 2 от ЗМИП (Образец №3 от документацията за обществената поръчка) и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 5 от документацията за обществената поръчка).

Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил „Предложение за изпълнение на строителните процеси”. При анализа на Предложението и неговите елементи, комисията констатира, че предложението съдържа всички изискуеми съгласно документацията за участие елементи и всеки един от елементите е с необходимото съдържание, отразяващо спецификата на предмета на обществената поръчка.

Направено е описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката: Управление на проекта - Планиране – процеси за определяне на всички дейности и ресурси за изпълнение на проекта, Дефиниране на дейностите, които ще бъдат извършени, за да се постигнат желаните резултати, определяне на тяхната последователност във времето и на логическите зависимости между тях, оценка на времето за тяхното изпълнение и разработване на график на проекта – одобреният график служи като изходна рамка, спрямо която се отчита и измерва изпълнението на проекта. Планиране на ресурсите – определяне на вида, Планиране управлението на риска на проекта, Планиране на качеството, Планиране на комуникациите, Планиране на организацията и на хората, Планиране на доставките – определяне на вида и количеството на ресурсите Разработване на план за управление на проекта – представяне на резултатите от всички процеси на планиране в един съгласуван и разбираем от всички участници документ, включващ и всички съпровождащи планове за управление на проекта.
При изпълнението са посочени процеси за изпълнение на планираните дейности за постигане на очакваните резултати . Координиране на усилията на хората и използването на ресурсите. Подобряване на взаимодействието между членовете на проектния екип чрез развиване на индивидуалните и груповите умения и компетенции на хората за реализация на проекта. Разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта. Подготвителни дейности- Уведомяване и получаване на съгласие от органите по безопасност на движението, съгласуване съвместно с общинска (областна) администрация на дейностите, Поставяне на ограничителни заграждения и предупредителни знаци, провеждане на среща с представители на дружества, които експлоатират и стопанисват съществуваща инфраструктура, подбор на строителните машини, съоръженията и оценка на риска.
Посочено е контролиране и процеси за следене и измерване на изпълнението спрямо плана. Контролирането на работата по проекта включва и вземането на превантивни мерки за предотвратяване на проблеми, преди те да са се проявили негативно върху целите на проекта, както и предприемане на коригиращи мерки за решаване на възникнали проблеми или

649

противоречия между участниците в проекта. Отчитане на изпълнението, интегриран контрол на промени, контрол на качеството, извършване, картотекиране и отчет на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания, проектиране на някои специфични части при необходимост, контрол на риска – следене на идентифицираните рискови фактори и на ефекта от тяхното проявление върху целите на проекта.

Приключване - процеси за одобряване приемане и въвеждане в експлоатация на резултатите от проекта, като за приключване на всяка фаза и на проекта, като цяло, се изпълняват определени дейности.

Посочен е подход и метод за работа на обекта, предложено е описание на методите на работа и организация на дейностите. За осъществяването на целите на поръчката, в рамките на предложения срок и предвидения бюджет предвиждат организация на отделните СМР, основана на основни принципи. Направена е организация на работа по настоящата поръчка, разпределено е ръководството на обекта какво ще осъществява и организира, както и доставките на материали, необходими за обекта. Предлаганият организационен модел се основава на последователност от мероприятия както следва:подготовка на строителството; изпълнение на строителството; завършване на строителството;

За изграждането на обекта ще се организира: временно строителство, лаборатория за изпробване на материалите и изпълнение дейности, подреденост на строителната площадка, електроснабдяване, складиране и охрана на оборудване и материали, пропускателен режим.

Конкретно са описании мерките за намаляване на затрудненията на местното население при извършване на СМР и аспектите за евентуално негативно влияние на строителните процеси в ежедневието на база предвидените работи в проекта, конкретните особености на отделните участъци и опита при изпълнението на подобни обекти, като определя превантивни и адекватни мерки за ограничаване на затрудненията за всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието, както и процесите по управление на качеството включващи всички дейности от цялостното управление на проекта.

Посочени са процесите по управление на комуникациите и координация с останалите участници в строителния процес и заинтересовани страни, описание на основните видове СМР, предвидени за изпълнение и тяхната последователност, включително и използваните пътно-строителни машини и оборудването, предприети мерки за защита на материалите от замърсяване по време на съхраняване, транспортиране и полагане, а именно подробно са описани техническите характеристики и изисквания към материалите.

Организация на ключовия и допълнителния персонал: Участника посочва ръководителите на съответните звена: Главен инженер Механизация, Главен инженер Строителство и Главен инженер Офериране. Като на пряко подчинение на управителя освен главните инженери, са и: Главен счетоводител, Отговорник ЗБУТ и Отговорник по качеството. За по - ясна представа, връзките на персонала са представени в организационната структура, показана на схема 1, посочени са конкретни действия на персонала (инженерно- техническия състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.

Посочени са задачи, отговорности и техническа обезпеченост с оборудване и механизация на: Бригада „Земни работи"; Бригада „Асфалтови работи и настилки"; Звено „спомагателни работи и механизация". Координацията на работните звена е изложена подробно, посочени са и способи, които участникът предлага за управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.

В строителното си предложение участникът прави описание на строителния обект в съответствие с техническата спецификация и обяснителните записки на изготвения проект.

Предложена е организация на движението, предвидено е строителството да се извърши на етапи, с отбиване на движението. При липса на алтернативи за обходни маршрути, се допуска и

650

възможността да се направи организационен план, който е без отбиване на движението. Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Подробно са описани начините за сигнализация, пътни знаци, указателни табели и фундаменти, които ще се изпълняват по съгласуван и одобрен проект за организация на движението в съответствие с изискванията на Закона за движение по пътищата. Схематично е представена временната организация на безопасно движение на обектите на интервенция.

Участникът е направил предложение за мерки за опазване на околната среда и както и мерките за намаляване на затрудненията на местното население, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяването им. В основни линии действията се ориентират към осигуряване на коректно управление на замърсяващите потоци, както строителните работи, особено що се отнася до шума и атмосферните замърсители, замърсителите на водата и почвата. Посочват конкретни мероприятия за смекчаване на отрицателните въздействия за околната среда и намаляване на затрудненията за хората живеещи, в близост до обекта, третиране на отпадъчните вещества и отчитане на входните и изходните материали, план за управление опазването на околната среда и намаляване на затрудненията за хората, живеещи в района на обекта.

Посочил е мерки, с които да се бори с шумовото замърсяване, вибрациите, производството и управлението на опасни отпадъци, управлението на излишни отпадъци /дърво, пластмаса, опаковъчен материал и др./, производството и управлението на инертни отпадъци; замърсяване на почвата; отделянето на неприятни миризми; засягането на водоизточници и подземни води; замърсяването на атмосферата чрез отделяне на газове; употребата на горива; влиянието върху фауната; безопасността и здравето на работното място. Направен е анализ на основните строителни отпадъци, които ще се генерират по време на строителството. Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на обстоятелство и въздействие върху изпълнението на договора при възникването на обстоятелства.

В последната част от изложението си участникът е представил линеен график като приложение към офертата си, отговарящ на изискванията за форма и съдържание на Възложителя.

След преглед на Техническото предложение на „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД, Комисията счита, че същото отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснато до техническа оценка по Обособена позиция №1, съгласно методиката, утвърдена за целите на настоящото възлагане.

Техническо предложение на Участник – „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД

Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката“ (Образец №4 документацията за обществената поръчка), в което е посочен срок за изпълнение на строителството – **58 календарни дни**.

Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е съобразен с максималният срок, заложен от възложителя за обособената позиция от поръчката.

Представени са: Декларация по чл.6, ал. 2 от ЗМИП (Образец №3 от документацията за обществената поръчка) и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 5 от документацията за обществената поръчка).

Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил описание на предмета на поръчката и технологична последователност. Изготвен е линеен график, включващ последователността и продължителността на видовете работи и дейности по КС, свързани с изпълнение

651

на предмета на поръчката. При изготвянето на графика са спазени технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности по КС и срок за изпълнение на обособената позиция. В представения линеен график са включени всички СМР. При изчисляването от календарни дни в месеци, са взети като константа брой дни в месеца 30. Сроковете на отделните клонове са както следва:

Клон 1-15 дни
Клон 6-10 дни
Клон 8-15 дни
Клон 9-13 дни

Последователност на извършването на СМР/СРР:
„Благоустрояване на улица ОТ 2 до ОТ 12 - клон 1"
„Благоустрояване на улица ОТ 12 до ОТ 44 - клон 6"
„Благоустрояване на улица ОТ 134 до ОТ 116 - клон 8"
„Благоустрояване на улица ОТ 92 до ОТ 97 - клон 9"

В строителното си предложение, участникът започва с Организация на механизацията и работниците, необходими за изпълнение на поръчката. Предвидени са изпълнение на:
- Подготвителни работи
- Изпълнение на същински СМР

Посочена е очакваната му продължителност, основните дейности, които участникът предлага да изпълни, за изпълнение на поръчката за всяка от дейностите.

В табличен вид са представени сроковете за изпълнение на всички СМР, дейностите, задачите и видовете СМР, необходими за изпълнение на поръчката, като за всеки от тях са посочени: брой и вид на механизацията; броя на работниците; период на изпълнение и времетраене (календарни дни); условни начало и край.

Участникът накратко излага своята методология и технология на изпълнение на дейностите и видовете СМР по отношение на: организиране на строителната площадка, транспортни работи на строителната площадка, доставка, транспортиране, товарене, разтоварване и складиране на материали,предварително информиране на обществеността, сигнализацията за дълготрайни ремонтни работи без отбиване на движението и с отбиване на движението, обходни маршрути в зависимост от локацията на ремонтните дейности.

Разпределени са всички задачи и дейности на Инженерно - технически състав в екипа по начин, съобразен със спазване на крайния срок, качественото изпълнение и минимизиране на дискомфорта на жителите, засегнати от строителния процес.- Ръководител на екип;- Технически ръководител на обекта;- Специалист по контрола на качеството;- Специалист - координатор по безопасност и здраве;

Включва следните действия по опазване на околната среда: Предварително да се съгласуват с Възложителя на обекта местата, депата и маршрутите, които ще бъдат съответно обозначени и огласени, както и контролиране спазването им от определени изрично за тази цел длъжностни лица. Специални мерки прилагани за защита в обсега на обекта, от наранявания, прах, шум или други нередности, чрез стриктна сигнализация, конкретен инструктаж и контрол действията на изпълнителския състав. Определят се длъжностни лица, които да контролират спазването на изискванията.

В следващия раздел от офертата си участникът прави организация за изпълнение

1. Подготвителни работи / временно строителство/
2. Устройване на строителна площадка

Строителен генерален план на строителната площадка (временен камп)

Посочени са начини за координация, съгласуване на дейностите и организационни мерки, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на СМР, предложени са начини и методи за комуникация вътре в ръководния екип, с изпълнителския персонал и с останалите участници в строителния процес по време на изпълнение на строителството процесите по управление на комуникациите, координация и съгласуване на дейностите осигуряват навременното и адекватно генериране, събиране, разпространение, съхранение на информацията по проекта.

652

Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес. Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, дефинирани са необходимите ресурси и материали.
Участникът е представил линеен график като приложение към офертата си, отговарящ на изискванията за форма и съдържание на Възложителя, вкл. График на работната ръка и график на използвана механизация.

Комисията единодушно реши, че техническото предложение на участника отговаря на изискванията на възложителя и го допуска до оценка по показателите от методиката за оценка на офертите.

Критерий за оценка на офертите по Обособена позиция №1 е **икономически най-изгодна оферта – оптимално съотношение качество/цена".** Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатите до оценяване участници, съгласно одобрените Критерии за оценка:

№	*Вх. № на офертата*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА*
1.	222	„ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД
2.	225	„ГРОМА ХОЛД“ ЕООД

1. Оценка по Показател „Качество на техническото предложение" (КТП) на „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД за ОП1
Оценката по Показател КТП представлява оценка на направеното от съответния Участник Предложение за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, съобразно нейната специфика и конкретика, относимо към постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението, която оценка е основана на съпоставка на всички оценяеми оферти и при отчитане на техническите преимущества, водещи до повишаване качеството на крайния продукт при оптимален разход на средства и време. Конкретният брой точки за всяка оферта се определя на базата на експертна оценка на Комисията по отношение конкретното предложение за изпълнение на поръчката, което следва да е изготвено и да отговаря на минималните изисквания на Възложителя.
Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията по показател КТП се изчислява по следната формула:

$$КТП = \frac{КТП_{П}}{200} \times 100$$

където:

$КТП_{П}$ = П1 + П2 на оценяемата оферта,

като:

П1 - Подпоказател **„Технологична последователност и срокове за изпълнение”**

П2 - Подпоказател „**Организация за изпълнение на поръчката"**

К Т П- резултатната техническа оценка на оценяваната оферта

Оценка по Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение”
След обсъждане, Комисията взе решение да присъди **100 /сто/** точки по подпоказател П1 на „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД **за ОП1** със следните мотиви:

653

Предложената от Участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на съответната обособена позиция, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации по конкретната обособена позиция): участникът е спазил всички изисквания на действащата нормативна уредба, утвърденият инвестиционен проект и възложителя за СМР, включени в обхвата на поръчката, не се констатират никакви нарушения на действащите норми и технологична последователност, няма пропуски и непълноти по отношение на предложените за изпълнение дейности.

Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж - предмет на съответната обособена позиция предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е.,приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености): В предложението си участникът посочва конкретни обстоятелства, относими към село Любча, като изброява интервенциите, които ще предприеме за изпълнение на възлагания строеж. Видно от описанието на подготвителните дейности е, че участникът е съобразил специфичните условия на работа, както и местоположението на строителните обекти. Заложената механизация съответства на изискванията на възложителя и е приложима на конкретния строеж.

Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на конкретната обособена позиция СМР/СРР са обвързани с предложения от Участника конкретен технологичен подход: Видно от приложения линеен график е, че всички СМР/СРР се изпълняват в коректната последователност, с реалистичен срок за изпълнение, и няма никакви отклонения от описаната строителна програма и/или от заложените в одобрения инвестиционен проект дейности.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчел както технологичните (произтичащи от предложената от него технология) така и организационните (свързани с организацията, предвиждана за създаване на строежа и необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на конкретния строеж - предмет на съответната обособена позиция, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения: Участникът е посочил, че ще прилага методи на работа, като е мотивирал именно кога е приложим всеки от методи и по какъв начин в тяхната съвкупност те ще доведат до ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Като позволяват започване и изпълнение на различни работи от даден етап по едно и също време, избягване на технологични прекъсвания и едновременната работа на физически отделени подобекти, предложените от участника мерки за управление на времевите процеси гарантират, че предложените срокове за изпълнение са реалистични и съобразени с реалната обстановка.

Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството: Участникът е описал както маркировката/знаците, които са приложими за конкретните СМР, така и планираната организация на трафика по пътните платна. Звено „*спомагателни работи и механизация*" на участника е натоварено именно да „обезпечава преместването на временните огради по различните подобекти и участъци както и монтиране на указателни и забранителни табели за пренасочване на потиците на движение на жителите."

Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация: Участникът е разписал каква временна организация на движението предлага при пълно затваряне на платното за движение, при работа върху едната пътна лента, при краткотрайни работи върху работен участък, работа върху тротоар и тн. на двулентови двупосочни улици, каквито са и обектите на интервенция.

654

Посочено е, че ще бъде обособена площадка за паркиране/нощуване на тежка механизация, така че тя да не се струпва при обектите на СМР.
Допълнително са посочени конкретни действия на персонала (инженерно- техническия състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството: При дефинирането на методологията на работа и при описанието на отделните етапи участникът е посочил ролята на всеки от ключовите си експерти, както и на изпълнителския си екип, които – прилагайки посочената методология – биха били в състояние значително да съкратят срока за изпълнение на строителството без занижаване на качеството в сравнение с изцяло последователното изпълнение.
Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението: За всяка от изпълнителските бригади/звена: Бригада „Земни работи"; Бригада „Асфалтови работи и настилки"; Звено „спомагателни работи и механизация" са посочени механизация и оборудване, с които ще работят. Обяснено е как посочените групи от изпълнители ще бъдат ангажирани в строителството по най-ефикасен начин, което е видно и от приложения линеен график.
Участникът предлага при реализацията на съответния обект/подобект да използва методи, техники и начини на работа, прилагането на които не само ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци), съгласно всички нормативни изисквания, но и ще доведе до пълното и пълноценно използване на строителни материали получени/добити от ремонтните дейности, чрез подходящи екологично съобразни методи за рециклирането им и повторното им използване: Участникът е развил подробна програма за ограничаване на негативните въздействия върху околната среда, включваща 12 отделни аспекта, включващи специфични мерки за прилагане и конкретни ползи, които ще се постигнат. В добавка е разработена програма за пълноценното използване на генерираните отпадъци/строителни материали, вкл. гориво-смазочни материали; дефектирали части и изразходвани консумативи от работещата механизация; опаковки, технологични захвати и скоби, пластмасови ремъци и др; асфалтов бетон; земни маси.
Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението: Участникът е дефинирал ключовите моменти в линейния си график, като те са съобразени с особеностите на поръчката и с утвърдения инвестиционен проект. От предложените организация на работа, методология, описанието на дейностите и вече посочените по-горе способи за управление на сроковете, както и от реалистично представените очаквани срокове за изпълнение, е видно, че предложението на участника е в състояние да гарантира изпълнение в предложените времеви рамки.
Оценка по Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката"
След обсъждане, Комисията взе решение да присъди **90 /деветдесет/** точки по подпоказател П2 на „ВЕРА СТРОЙ" ЕООД със следните мотиви:
Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж - предмет на съответната обособена позиция (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Участникът е описал в детайли подготвителните си работи, включващи изграждането на ,временно селище с различен брой

656

преместваеми обекти, складови площадки, място за почистване на автомобилите, контейнери за строителни отпадъци снабдени с мрежи и други пособия срещу разпиляване и тн. Всеобхватно са посочени действията, които ще бъдат предприети за спазване на правилата за ЗБУТ, опазване на околната среда и пожарна безопасност. Описаните мерки са безспорно приложими на конкретния строеж.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство: Участникът на много места в предложението си е описал функциите, задачите и отговорностите на ключовите си експерти, както и на изпълнителските си екипи, като е посочил връзките на субординация и йерархични зависимости. Посочени са методите, с които отделните експерти и ръководители ще комуникират ежедневно, както помежду си, така и с възложителя. Основните организационни похвати, които ще използва, са планиране, мониторинг и оценка на качеството, но в предложението се наблюдават и редица други организационни аспекти, насочени към гарантиране на срочно и качествено изпълнение.

Допълнително - за всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача и са предложени конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство: Участникът е описал множество отделни задачи, като макар и да не са обособени в отделна секция на техническото предложение, винаги посочват кой/кои експерт/и са отговорни за извършване на операциите и какво оборудване и/или механизация ще е необходимо. Описани са способите за мониторинг/контрол на изпълнението, като описанието дава достатъчна увереност, че ще бъдат спазени изискванията за качество на завършения обект на строителство.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект: Участникът е посочил, че ще осъществява ‚изпреварващо' доставките, като с оглед на разбиването на множество отделни подобекти и на регулярността на доставките няма да се наложи да се образуват големи приобектови складови площадки. Както беше посочено и по-горе, дейностите, които участникът е дефинирал, винаги посочват кой/кои експерт/и са отговорни за извършване на операциите и какво оборудване и/или механизация ще е необходимо. Техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, описани в предложението, са в съответствие със стандартите БДС и съответни браншови стандарти.

Комисията констатира, че участникът е разписал в предложението си пасажи, които демонстрират частично съответствие със съдържанието, отговарящо на максималния брой точки по този подпоказател, но след обсъждане взе решение, че НЕ може да присъди този брой точки, доколкото предложението на участника НЕ съдържа следните компоненти, обуславящи максималната оценка:

Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за ***конкретния*** *строеж - предмет на съответната обособена позиция,* ***предвид неговите характеристики и особености****, което се явява предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството*: Предложената организация на работната сила по тази обособена позиция, макар и приложима, ефикасна и целесъобразна за обособената позиция, се припокрива с предложената организация по другите обособени позиции, т.е. не е разписана за конкретния строеж.

Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени адекватни (с оглед обекта на строителство, предложената технология и последователност на изпълнение) решения,

656

***описани с конкретни примери**, за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят*: Предложението не съдържа **конкретни примери**.
Комисията приложи получените резултати от оценяването по отделните подпоказатели към формулата, заложена за получаване на оценка по показател **„Качество на техническото предложение"** (КТП) и достигна до следния резултат:
КТП$_{\text{Вера Строй ЕООД}}$ = (100 + 90)/200 * 100 = **95 точки**

Оценка по Показател „Качество на техническото предложение" (КТП) на „ГРОМА ХОЛД" ЕООД за ОП1

2. Оценка по Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение"
След обсъждане, Комисията взе решение да присъди **90 /деветдесет/** точки по подпоказател П1 на „ГРОМА ХОЛД" ЕООД със следните мотиви:
Предложената от Участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на съответната обособена позиция, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации по конкретната обособена позиция): участникът е спазил всички изисквания на действащата нормативна уредба, утвърденият инвестиционен проект и възложителя за СМР, включени в обхвата на поръчката, не се констатират никакви нарушения на действащите норми и технологична последователност, няма пропуски и непълноти по отношение на предложените за изпълнение дейности.
Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж - предмет на съответната обособена позиция предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е.,приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености): Участникът е разписал организационните схеми на своята работа в отделните етапи на изпълнение: етап на подготовка на строителството и организация на строителната площадка (вкл. описание на временната база на изпълнителя); етап на доставка и складиране на материалите (вкл. описание на контрола на качество на материалите и контрол за спазване на срок за доставки); етап на изпълнение. От направените описания е видно, че е съобразен обекта на възлаганата поръчка, като са отчетени спецификите на възлаганите СМР и особеностите на планинския терен. Направеното описание на обхвата на обособената позиция включва мерки, които са приложими за конкретния обект и са предвидени в инвестиционния проект.
Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на конкретната обособена позиция СМР/СРР са обвързани с предложения от Участника конкретен технологичен подход: Видно от приложения линеен график е, че всички СМР/СРР се изпълняват в коректната последователност, с реалистичен срок за изпълнение, и няма никакви отклонения от описаната строителна програма и/или от заложените в одобрения инвестиционен проект дейности.
При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчел както технологичните (произтичащи от предложената от него технология) така и организационните (свързани с организацията, предвиждана за създаване на строежа и необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на конкретния строеж - предмет на съответната обособена позиция, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения:
Участникът е предложил реалистичен срок за изпълнение, като в представените организационни схеми на своята работа в отделните етапи на изпълнение е описал редица действия, които ще предприеме, за гарантиране на спазването на сроковете, заложени за съответните дейности. Посочените действия в по-голямата си част са съобразени с обекта, обективно са в състояние да доведат до съкращаване на времето за изпълнение или до

657

минимизиране на риска от забавяне, и съответно – водят до ефективно управление на сроковете. Разписани са отговорностите на всеки от участниците в инженерно-техническия екип на участника по спазване на определените срокове.

Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Посочването, че *„придвижването на строителната механизация ще се извършва по обходен маршрут, при невъзможност – през време извън пиковите часове на градския трафик, като по възможност се избягват кръстовища сигнализирани чрез светофари и участъци с голям наклон"* не съответства на реалностите по обособената позиция според Комисията, но представлява предложение за организация на трафика на строителната механизация.

Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация: Участникът е посочил, че затваряне на улици ще се допуска само при невъзможност за друго изпълнение на предвидените СМР, като при необходимост от обходен път, ще се използват съществуващи пътища, като отбиването и насочването на движението се сигнализира в съответствие с ВОД. Описано е приложението на обезопасителни и сигнализиращи мерки при временната организация на движение. Описаната мобилизация на механизацията на участника, в съчетание с заложените продължителности на дейностите, водят до обосновано заключение, че няма да се допусне ненужно струпване на строителна механизация, тъй като времената на изчакване на обекта и „празно" стоене са сведени до минимум.

Допълнително са посочени конкретни действия на персонала (инженерно- техническия състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството: Участникът е изброил редица конкретни решения и мерки, които неговия персонал ще предприеме за оптимизиране на работния процес, намаляване на сроковете за изпълнение и управление на сроковете за строителство, в това число: Посещение на производствените бази (бетонови възли, лаборатории и др.) за запознаване с технологията на производство и мерките за осигуряване на качеството на производството; предварително договоряне с производителите и доставчици на материалите; работни срещи; предварително трасиране на подземни комуникации; схема за доставка на материалите с осигуряване на запас. Описани са методите за контрол върху спазване на всички срокове

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението: Линейният график излага последователността на отделните предвидени дейности и продължителността на изпълнение ,а около графичното изображение на продължителността на съответната дейност са изброени механизацията и работната ръка за изпълнение, като участникът е отчел всички технологични изисквания.

В техническото предложение на участника не се намират *методи, техники и начини на работа, прилагането на които не само ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци), съгласно всички нормативни изисквания, но и ще доведе до пълното и пълноценно използване на строителни материали получени/добити от ремонтните дейности, чрез подходящи екологично съобразни методи за рециклирането им и повторното им използване* – предпоставка за получаване на максималната оценка по този подпоказател. Разписано е, че ще се практикува разделно събиране, транспортиране и депониране на съгласувани с Възложителя оторизирани за целта депа с цел рециклирането на строителните отпадъци там, доколкото е възможно, но отсъства всякаква конкретика за това какви материали и по какъв начин ще бъдат рециклирани. Що се отнася до подробно разгледаното третиране на зелени отпадъци и нарушените земни маси, не би могло да се приеме, че същите представляват строителни материали, получени от ремонтните дейности.

658

Оценка по Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката"

След обсъждане, Комисията взе решение да присъди **90 /деветдесет/** точки по подпоказател П2 на „ГРОМА ХОЛД" ЕООД със следните мотиви:

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж - предмет на съответната обособена позиция (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. В раздела с организационните схеми на работата на участника в отделните етапи на изпълнение: етап на подготовка на строителството и организация на строителната площадка (вкл. описание на временната база на изпълнителя); етап на доставка и складиране на материалите (вкл. описание на контрола на качество на материалите и контрол за спазване на срок за доставки); етап на изпълнение; са разписани конкретно приложими мерки, които участникът възнамерява да приложи за всяка от ключовите дейности. Мерките, както методически, така и организационни, са насочени към качественото, срочно и съобразено с нормативната уредба изпълнение на възлаганите СМР. В отделен раздел са описани мерките за опазване на околната среда, които участникът възнамерява да прилага при изпълнението на СМР. Не се констатират отклонения от предписаната технология за изпълнение на СМР.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство:

Участникът е идентифицирал основни функции, задачи и отговорности на Възложителя, проектанта, строителния надзор, физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна" и строителя/изпълнителя. За всяко от лицата, които са част от екипа на изпълнителя, е направен детайлен разбор на основните функции, задачи и отговорности, като е ясно посочено кой за какво отговаря. Констатира се, че някои функции са само маркирани – т.е. посочено е, че ще бъдат изпълнени, без да бъде посочено точно как, но за всеки от експертите е посочен поне един метод за комуникация и координация с възложителя и/или с изпълнителския екип. Представени са достатъчно организационни аспекти, така че изискването да бъде изпълнено.

Допълнително - за всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача и са предложени конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство:

Всеки от идентифицираните в първата част на предложението на участника експерти има поставени конкретни и ясно дефинирани задачи, за които ще отговаря. Описано е на кого се подчинява и кои са подчинените длъжности. Видно е какви резултати се очакват от работата, както и как може да бъде контролирана степента на постигнато изпълнение.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект:

Участникът е разписал кой/кои експерт/и са отговорни за извършване на операциите и какво оборудване и/или механизация ще е необходимо. Техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, описани в предложението, са в съответствие със стандартите БДС и съответни браншови стандарти.

659

Комисията констатира, че участникът е разписал в предложението си пасажи, които демонстрират частично съответствие със съдържанието, отговарящо на максималния брой точки по този подпоказател, но след обсъждане взе решение, че НЕ може да присъди този брой точки, доколкото предложението на участника НЕ съдържа следните компоненти, обуславящи максималната оценка:

Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за ***конкретния*** *строеж - предмет на съответната обособена позиция,* ***предвид неговите характеристики и особености****, което се явява предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството*: Предложената организация на работната сила по тази обособена позиция, макар и приложима, ефикасна и целесъобразна за обособената позиция, се припокрива с предложената организация по другите обособени позиции, т.е. не е разписана за конкретния строеж. Следователно участникът „ГРОМА ХОЛД" ЕООД не е изпълнил условие-предпоставка за да бъде оценен със 100 точки по този подпоказател.

Комисията приложи получените резултати от оценяването по отделните подпоказатели към формулата, заложена за получаване на оценка по показател **„Качество на техническото предложение"** (КТП) и достигна до следния резултат:

КТП$_{\text{Грома Холд ЕООД}}$ = (90 + 90)/200 * 100 = **90 точки**

С оглед на всичко гореизложено, Комисията достигна до следните резултати от оценяването по показател **„Качество на техническото предложение"** (КТП) на допуснатите участници за обособена позиция №1 **„Рехабилитация на улична мрежа в село Любча, община Доспат";**

№	*НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА*	*ПОДПОКАЗАТЕЛ П1*	*ПОДПОКАЗАТЕЛ П2*	*ОЦЕНКА КТП*
1.	„ВЕРА СТРОЙ" ЕООД	100	90	**95**
2.	„ГРОМА ХОЛД" ЕООД	90	90	**90**

****

По Обособена позиция № 2: „Рехабилитация на улична мрежа в село Цръчна, община Доспат" .

За позицията са допуснати до разглеждане на техническо предложение участници:

№	*Вх. № на офертата*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА*
1.	222	„ВЕРА СТРОЙ" ЕООД
2.	225	„ГРОМА ХОЛД" ЕООД

Техническо предложение на Участник „ВЕРА СТРОЙ" ЕООД

Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката" (Образец №4 документацията за обществената поръчка), в което е посочен срок за изпълнение на строителството – **59 календарни дни**.

Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е съобразен с максималният срок, заложен от възложителя за обособената позиция от поръчката.

Представени са: Декларация по чл.6, ал. 2 от ЗМИП (Образец №3 от документацията за обществената поръчка) и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 5 от документацията за обществената поръчка).

Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил „Предложение за изпълнение на строителните процеси". При анализа на Предложението и неговите елементи,

660

комисията констатира, че предложението съдържа всички изискуеми съгласно документацията за участие елементи и всеки един от елементите е с необходимото съдържание, отразяващо спецификата на предмета на обществената поръчка.
Направено е описание на отделните етапи на изпълнение на поръчката: Управление на проекта - Планиране – процеси за определяне на всички дейности и ресурси за изпълнение на проекта, Дефиниране на дейностите, които ще бъдат извършени, за да се постигнат желаните резултати, определяне на тяхната последователност във времето и на логическите зависимости между тях, оценка на времето за тяхното изпълнение и разработване на график на проекта – одобреният график служи като изходна рамка, спрямо която се отчита и измерва изпълнението на проекта. Планиране на ресурсите – определяне на вида, Планиране управлението на риска на проекта, Планиране на качеството, Планиране на комуникациите, Планиране на организацията и на хората, Планиране на доставките – определяне на вида и количеството на ресурсите Разработване на план за управление на проекта – представяне на резултатите от всички процеси на планиране в един съгласуван и разбираем от всички участници документ, включващ и всички съпровождащи планове за управление на проекта.
При изпълнението са посочени процеси за изпълнение на планираните дейности за постигане на очакваните резултати . Координиране на усилията на хората и използването на ресурсите. Подобряване на взаимодействието между членовете на проектния екип чрез развиване на индивидуалните и груповите умения и компетенции на хората за реализация на проекта. Разпространяване навреме на необходимата информация до всички участници в проекта.
Подготвителни дейности- Уведомяване и получаване на съгласие от органите по безопасност на движението, съгласуване съвместно с общинска (областна) администрация на дейностите, Поставяне на ограничителни заграждения и предупредителни знаци, провеждане на среща с представители на дружества, които експлоатират и стопанисват съществуваща инфраструктура, подбор на строителните машини, съоръженията и оценка на риска.
Посочено е контролиране и процеси за следене и измерване на изпълнението спрямо плана. Контролирането на работата по проекта включва и вземането на превантивни мерки за предотвратяване на проблеми, преди те да са се проявили негативно върху целите на проекта, както и предприемане на коригиращи мерки за решаване на възникнали проблеми или противоречия между участниците в проекта. Отчитане на изпълнението, интегриран контрол на промени, контрол на качеството, извършване, картотекиране и отчет на необходимите изпитвания и лабораторни изследвания, проектиране на някои специфични части при необходимост, контрол на риска – следене на идентифицираните рискови фактори и на ефекта от тяхното проявление върху целите на проекта.
Приключване - процеси за одобряване приемане и въвеждане в експлоатация на резултатите от проекта, като за приключване на всяка фаза и на проекта, като цяло, се изпълняват определени дейности.
Посочен е подход и метод за работа на обекта, предложено е описание на методите на работа и организация на дейностите. За осъществяването на целите на поръчката, в рамките на предложения срок и предвидения бюджет предвиждат организация на отделните СМР, основана на основни принципи. Направена е организация на работа по настоящата поръчка, разпределено е ръководството на обекта какво ще осъществява и организира, както и доставките на материали, необходими за обекта. Предлаганият организационен модел се основава на последователност от мероприятия както следва:подготовка на строителството; изпълнение на строителството; завършване на строителството;
За изграждането на обекта ще се организира: временно строителство, лаборатория за изпробване на материалите и изпълнение дейности, подреденост на строителната площадка, електроснабдяване, складиране и охрана на оборудване и материали, пропускателен режим.
Конкретно са описании мерките за намаляване на затрудненията на местното население при извършване на СМР и аспектите за евентуално негативно влияние на строителните процеси в ежедневието на база предвидените работи в проекта, конкретните особености на отделните участъци и опита при изпълнението на подобни обекти, като определя превантивни и адекватни

661

мерки за ограничаване на затрудненията за всеки един от идентифицираните аспекти на ежедневието, както и процесите по управление на качеството включващи всички дейности от цялостното управление на проекта.
Посочени са процесите по управление на комуникациите и координация с останалите участници в строителния процес и заинтересовани страни, описание на основните видове СМР, предвидени за изпълнение и тяхната последователност, включително и използваните пътно-строителни машини и оборудването, предприети мерки за защита на материалите от замърсяване по време на съхраняване, транспортиране и полагане, а именно подробно са описани техническите характеристики и изисквания към материалите.

Организация на ключовия и допълнителния персонал: Участника посочва ръководителите на съответните звена: Главен инженер Механизация, Главен инженер Строителство и Главен инженер Офериране. Като на пряко подчинение на управителя освен главните инженери, са и: Главен счетоводител, Отговорник ЗБУТ и Отговорник по качеството. За по - ясна представа, връзките на персонала са представени в организационната структура, показана на схема 1, посочени са конкретни действия на персонала (инженерно- техническия състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството. Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението.
Посочени са задачи, отговорности и техническа обезпеченост с оборудване и механизация на: Бригада „Земни работи"; Бригада „Асфалтови работи и настилки"; Звено „спомагателни работи и механизация". Координацията на работните звена е изложена подробно, посочени са и способи, които участникът предлага за управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения.
В строителното си предложение участникът прави описание на строителния обект в съответствие с техническата спецификация и обяснителните записки на изготвения проект.
Предложена е организация на движението, предвидено е строителството да се извърши на етапи, с отбиване на движението. При липса на алтернативи за обходни маршрути, се допуска и възможността да се направи организационен план, който е без отбиване на движението. Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация. Подробно са описани начините за сигнализация, пътни знаци, указателни табели и фундаменти, които ще се изпълняват по съгласуван и одобрен проект за организация на движението в съответствие с изискванията на Закона за движение по пътищата. Схематично е представена временната организация на безопасно движение на обектите на интервенция.

Участникът е направил предложение за мерки за опазване на околната среда и както и мерките за намаляване на затрудненията на местното население, свързани със строителството и спазването на съответните изисквания за предотвратяването им. В основни линии действията се ориентират към осигуряване на коректно управление на замърсяващите потоци, както строителните работи, особено що се отнася до шума и атмосферните замърсители, замърсителите на водата и почвата. Посочват конкретни мероприятия за смекчаване на отрицателните въздействия за околната среда и намаляване на затрудненията за хората живеещи, в близост до обекта, третиране на отпадъчните вещества и отчитане на входните и изходните материали, план за управление опазването на околната среда и намаляване на затрудненията за хората, живеещи в района на обекта.

Посочил е мерки, с които да се бори с шумовото замърсяване, вибрациите, производството и управлението на опасни отпадъци, управлението на излишни отпадъци /дърво, пластмаса, опаковъчен материал и др./, производството и управлението на инертни отпадъци; замърсяване на почвата; отделянето на неприятни миризми; засягането на

662

водоизточници и подземни води; замърсяването на атмосферата чрез отделяне на газове; употребата на горива; влиянието върху фауната; безопасността и здравето на работното място. Направен е анализ на основните строителни отпадъци, които ще се генерират по време на строителството. Мерки за преодоляване на последиците при настъпване на обстоятелство и въздействие върху изпълнението на договора при възникването на обстоятелства.

В последната част от изложението си участникът е представил линеен график като приложение към офертата си, отговарящ на изискванията за форма и съдържание на Възложителя.

След преглед на Техническото предложение на „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД, Комисията счита, че същото отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснато до техническа оценка по Обособена позиция №2, съгласно методиката, утвърдена за целите на настоящото възлагане.

Техническо предложение на Участник – „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД

Участникът е представил „Предложение за изпълнение на поръчката“ (Образец №4 документацията за обществената поръчка), в което е посочен срок за изпълнение на строителството – **59 календарни дни**.

Комисията констатира, че предложеният срок за изпълнение от участника е съобразен с максималният срок, заложен от възложителя за обособената позиция от поръчката.

Представени са: Декларация по чл.6, ал. 2 от ЗМИП (Образец №3 от документацията за обществената поръчка) и Декларация, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, закрила на заетостта и условията на труд (Образец № 5 от документацията за обществената поръчка).

Към Предложението за изпълнение на поръчката, участникът е приложил описание на предмета на поръчката и технологична последователност. Изготвен е линеен график, включващ последователността и продължителността на видовете работи и дейности по КС, свързани с изпълнение на предмета на поръчката. При изготвянето на графика са спазени технологичната последователност за изпълнение на видовете работи и дейности по КС и срок за изпълнение на обособената позиция. В представения линеен график са включени всички СМР. При изчисляването от календарни дни в месеци, са взети като константа брой дни в месеца 30. Сроковете на отделните клонове са както следва:

Клон 2-13 дни
Клон 4-10 дни
Клон 6-10 дни
Клон 7-23 дни

Последователност на извършването на СМР/СРР:

„Благоустрояване на улица от кметството ОТ 160 до 118 - клон 4"

„Благоустрояване на улица ОТ 161 -57-49-15-22 – клон 2 и клон 6"

„Благоустрояване на улица ОТ 49-42-33 клон 7"

В строителното си предложение, участникът започва с Организация на механизацията и работниците, необходими за изпълнение на поръчката. Предвидени са изпълнение на:

- Подготвителни работи
- Изпълнение на същински СМР

Посочена е очакваната му продължителност, основните дейности, които участникът предлага да изпълни, за изпълнение на поръчката за всяка от дейностите.

В табличен вид са представени сроковете за изпълнение на всички СМР, дейностите, задачите и видовете СМР, необходими за изпълнение на поръчката, като за всеки от тях са посочени: брой и вид на механизацията; броя на работниците; период на изпълнение и времетраене (календарни дни); условни начало и край.

663

Участникът накратко излага своята методология и технология на изпълнение на дейностите и видовете СМР по отношение на: организиране на строителната площадка, транспортни работи на строителната площадка, доставка, транспортиране, товарене, разтоварване и складиране на материали,предварително информиране на обществеността, сигнализацията за дълготрайни ремонтни работи без отбиване на движението и с отбиване на движението, обходни маршрути в зависимост от локацията на ремонтните дейности.
Разпределени са всички задачи и дейности на Инженерно - технически състав в екипа по начин, съобразен със спазване на крайния срок, качественото изпълнение и минимизиране на дискомфорта на жителите, засегнати от строителния процес.- Ръководител на екип;- Технически ръководител на обекта;- Специалист по контрола на качеството;- Специалист - координатор по безопасност и здраве;
Включва следните действия по опазване на околната среда: Предварително да се съгласуват с Възложителя на обекта местата, депата и маршрутите, които ще бъдат съответно обозначени и огласени, както и контролиране спазването им от определени изрично за тази цел длъжностни лица. Специални мерки прилагани за защита в обсега на обекта, от наранявания, прах, шум или други нередности, чрез стриктна сигнализация, конкретен инструктаж и контрол действията на изпълнителския състав. Определят се длъжностни лица, които да контролират спазването на изискванията.
В следващия раздел от офертата си участникът прави организация за изпълнение

1. Подготвителни работи / временно строителство/
2. Устройване на строителна площадка

Строителен генерален план на строителната площадка (временен камп)
Посочени са начини за координация, съгласуване на дейностите и организационни мерки, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на СМР, предложени са начини и методи за комуникация вътре в ръководния екип, с изпълнителския персонал и с останалите участници в строителния процес по време на изпълнение на строителството процесите по управление на комуникациите, координация и съгласуване на дейностите осигуряват навременното и адекватно генериране, събиране, разпространение, съхранение на информацията по проекта.
Посочени са конкретни действия на персонала (инженерно-техническия състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес. Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, дефинирани са необходимите ресурси и материали.
Участникът е представил линеен график като приложение към офертата си, отговарящ на изискванията за форма и съдържание на Възложителя, вкл. График на работната ръка и график на използвана механизация.
След преглед на Техническото предложение на „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД, Комисията счита, че същото отговаря на изискванията на Възложителя и следва да бъде допуснато до техническа оценка по Обособена позиция №2, съгласно методиката, утвърдена за целите на настоящото възлагане.

Критерий за оценка на офертите по Обособена позиция №2 е **икономически най-изгодна оферта – оптимално съотношение качество/цена”.** Комисията пристъпи към оценка на техническото предложение на допуснатите до оценяване участници, съгласно одобрените Критерии за оценка:

№	*Вх. № на офертата*	*НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА*
1.	222	„ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД
2.	225	„ГРОМА ХОЛД“ ЕООД

1. Оценка по Показател „Качество на техническото предложение" (КТП) на „ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД за ОП2

664

Оценката по Показател КТП представлява оценка на направеното от съответния Участник Предложение за изпълнение на поръчката по съответната обособена позиция, съобразно нейната специфика и конкретика, относимо към постигане на заложените цели и очакваните резултати от изпълнението, която оценка е основана на съпоставка на всички оценяеми оферти и при отчитане на техническите преимущества, водещи до повишаване качеството на крайния продукт при оптимален разход на средства и време. Конкретният брой точки за всяка оферта се определя на базата на експертна оценка на Комисията по отношение конкретното предложение за изпълнение на поръчката, което следва да е изготвено и да отговаря на минималните изисквания на Възложителя.
Общата техническа оценка на всяко едно от предложенията по показател КТП се изчислява по следната формула:

$$КТП = \frac{КТП_{П}}{200} \times 100$$

където:

$КТП_{П}$ = П1 + П2 на оценяемата оферта,

като:

П1 - Подпоказател **„Технологична последователност и срокове за изпълнение"**

П2 - Подпоказател „**Организация за изпълнение на поръчката"**

К Т П- резултатната техническа оценка на оценяваната оферта

Оценка по Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение"
След обсъждане, Комисията взе решение да присъди **100 /сто/** точки по подпоказател П1 на „ВЕРА СТРОЙ" ЕООД **за ОП2** със следните мотиви:

Предложената от Участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на съответната обособена позиция, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации по конкретната обособена позиция): участникът е спазил всички изисквания на действащата нормативна уредба, утвърденият инвестиционен проект и възложителя за СМР, включени в обхвата на поръчката, не се констатират никакви нарушения на действащите норми и технологична последователност, няма пропуски и непълноти по отношение на предложените за изпълнение дейности.
Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж - предмет на съответната обособена позиция предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е.,приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености): В предложението си участникът посочва конкретни обстоятелства, относими към село Цръчна, като изброява интервенциите, които ще предприеме за изпълнение на възлагания строеж. Видно от описанието на подготвителните дейности е, че участникът е съобразил специфичните условия на работа, както и местоположението на строителните обекти. Заложената механизация съответства на изискванията на възложителя и е приложима на конкретния строеж.
Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на конкретната обособена позиция СМР/СРР са обвързани с предложения от Участника конкретен технологичен подход: Видно от приложения линеен график е, че всички СМР/СРР се изпълняват в коректната последователност, с реалистичен срок за изпълнение, и няма никакви отклонения от описаната строителна програма и/или от заложените в одобрения инвестиционен проект дейности.

665

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчел както технологичните (произтичащи от предложената от него технология) така и организационните (свързани с организацията, предвиждана за създаване на строежа и необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на конкретния строеж - предмет на съответната обособена позиция, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения: Участникът е посочил, че ще прилага методи на работа, като е мотивирал именно кога е приложим всеки от методи и по какъв начин в тяхната съвкупност те ще доведат до ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения. Като позволяват започване и изпълнение на различни работи от даден етап по едно и също време, избягване на технологични прекъсвания и едновременната работа на физически отделени подобекти, предложените от участника мерки за управление на времевите процеси гарантират, че предложените срокове за изпълнение са реалистични и съобразени с реалната обстановка.

Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството: Участникът е описал както маркировката/знаците, които са приложими за конкретните СМР, така и планираната организация на трафика по пътните платна. Звено *„спомагателни работи и механизация"* на участника е натоварено именно да „обезпечава преместването на временните огради по различните подобекти и участъци както и монтиране на указателни и забранителни табели за пренасочване на потиците на движение на жителите."

Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация: Участникът е разписал каква временна организация на движението предлага при пълно затваряне на платното за движение, при работа върху едната пътна лента, при краткотрайни работи върху работен участък, работа върху тротоар и тн. на двулентови двупосочни улици, каквито са и обектите на интервенция. Посочено е, че ще бъде обособена площадка за паркиране/нощуване на тежка механизация, така че тя да не се струпва при обектите на СМР.

Допълнително са посочени конкретни действия на персонала (инженерно- техническия състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството: При дефинирането на методологията на работа и при описанието на отделните етапи участникът е посочил ролята на всеки от ключовите си експерти, както и на изпълнителския си екип, които – прилагайки посочената методология – биха били в състояние значително да съкратят срока за изпълнение на строителството без занижаване на качеството в сравнение с изцяло последователното изпълнение.

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението: За всяка от изпълнителските бригади/звена: Бригада „Земни работи"; Бригада „Асфалтови работи и настилки"; Звено „спомагателни работи и механизация" са посочени механизация и оборудване, с които ще работят. Обяснено е как посочените групи от изпълнители ще бъдат ангажирани в строителството по най-ефикасен начин, което е видно и от приложения линеен график.

Участникът предлага при реализацията на съответния обект/подобект да използва методи, техники и начини на работа, прилагането на които не само ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци), съгласно всички нормативни изисквания, но и ще доведе до пълното и пълноценно използване на строителни материали получени/добити от ремонтните дейности, чрез подходящи екологично съобразни методи за рециклирането им и повторното им използване: Участникът е развил подробна програма за ограничаване на негативните въздействия върху околната среда, включваща 12 отделни аспекта, включващи

666

специфични мерки за прилагане и конкретни ползи, които ще се постигнат. В добавка е разработена програма за пълноценното използване на генерираните отпадъци/строителни материали, вкл. гориво-смазочни материали; дефектирали части и изразходвани консумативи от работещата механизация; опаковки, технологични захвати и скоби, пластмасови ремъци и др; асфалтов бетон; земни маси; остатъци от тръби.

Ключовите моменти са дефинирани в технологично и организационно отношение и гарантират техническите преимущества на конкретното предложение, респ. гарантират ефективно управление на сроковете за извършване на строителството и предотвратяване на възможни закъснения при изпълнението: Участникът е дефинирал ключовите моменти в линейния си график, като те са съобразени с особеностите на поръчката и с утвърдения инвестиционен проект. От предложените организация на работа, методология, описанието на дейностите и вече посочените по-горе способи за управление на сроковете, както и от реалистично представените очаквани срокове за изпълнение, е видно, че предложението на участника е в състояние да гарантира изпълнение в предложените времеви рамки.

Оценка по Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката"

След обсъждане, Комисията взе решение да присъди **90 /деветдесет/** точки по подпоказател П2 на „ВЕРА СТРОЙ" ЕООД със следните мотиви:

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката й и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж - предмет на съответната обособена позиция (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. Участникът е описал в детайли подготвителните си работи, включващи изграждането на ,временно селище с различен брой премествaеми обекти, складови площадки, място за почистване на автомобилите, контейнери за строителни отпадъци снабдени с мрежи и други пособия срещу разпиляване и тн. Всеобхватно са посочени действията, които ще бъдат предприети за спазване на правилата за ЗБУТ, опазване на околната среда и пожарна безопасност. Описаните мерки са безспорно приложими на конкретния строеж.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство: Участникът на много места в предложението си е описал функциите, задачите и отговорностите на ключовите си експерти, както и на изпълнителските си екипи, като е посочил връзките на субординация и йерархични зависимости. Посочени са методите, с които отделните експерти и ръководители ще комуникират ежедневно, както помежду си, така и с възложителя. Основните организационни похвати, които ще използва, са планиране, мониторинг и оценка на качеството, но в предложението се наблюдават и редица други организационни аспекти, насочени към гарантиране на срочно и качествено изпълнение.

Допълнително - за всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача и са предложени конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство: Участникът е описал множество отделни задачи, като макар и да не са обособени в отделна секция на техническото предложение, винаги посочват кой/кои експерт/и са отговорни за извършване на операциите и какво оборудване и/или механизация ще е необходимо. Описани са способите за мониторинг/контрол на изпълнението, като описанието дава достатъчна увереност, че ще бъдат спазени изискванията за качество на завършения обект на строителство.

667

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект: Участникът е посочил, че ще осъществява ‚изпреварващо' доставките, като с оглед на разбиването на множество отделни подобекти и на регулярността на доставките няма да се наложи да се образуват големи приобектови складови площадки. Както беше посочено и по-горе, дейностите, които участникът е дефинирал, винаги посочват кой/кои експерт/и са отговорни за извършване на операциите и какво оборудване и/или механизация ще е необходимо. Техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, описани в предложението, са в съответствие със стандартите БДС и съответни браншови стандарти.
Комисията констатира, че участникът е разписал в предложението си пасажи, които демонстрират частично съответствие със съдържанието, отговарящо на максималния брой точки по този подпоказател, но след обсъждане взе решение, че НЕ може да присъди този брой точки, доколкото предложението на участника НЕ съдържа следните компоненти, обуславящи максималната оценка:
*Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за **конкретния** строеж - предмет на съответната обособена позиция, **предвид неговите характеристики и особености**, което се явява предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството*: Предложената организация на работната сила по тази обособена позиция, макар и приложима, ефикасна и целесъобразна за обособената позиция, се припокрива с предложената организация по другите обособени позиции, т.е. не е разписана за конкретния строеж.
*Анализирани са обстоятелствата, които могат да предизвикат затруднения в планираната организация на строителната площадка и са предложени адекватни (с оглед обекта на строителство, предложената технология и последователност на изпълнение) решения, **описани с конкретни примери**, за предотвратяване на тези затруднения и за преодоляването им в случай, че се проявят*: Предложението не съдържа **конкретни примери**.
Комисията приложи получените резултати от оценяването по отделните подпоказатели към формулата, заложена за получаване на оценка по показател **„Качество на техническото предложение"** (КТП) и достигна до следния резултат:
КТП$_{\text{Вера Строй ЕООД}}$ = (100 + 90)/200 * 100 = **95 точки**

2. Оценка по Показател „Качество на техническото предложение" (КТП) на „ГРОМА ХОЛД" ЕООД за ОП2

Оценка по Подпоказател „Технологична последователност и срокове за изпълнение"
След обсъждане, Комисията взе решение да присъди **90 /деветдесет/** точки по подпоказател П1 на „ГРОМА ХОЛД" ЕООД със следните мотиви:
Предложената от Участника технологична последователност гарантира изпълнението на всички видове СМР, включени в предмета на съответната обособена позиция, съобразена е с действащите технически норми и стандарти и с Техническата документация по процедурата (инвестиционен проект и технически спецификации по конкретната обособена позиция): участникът е спазил всички изисквания на действащата нормативна уредба, утвърденият инвестиционен проект и възложителя за СМР, включени в обхвата на поръчката, не се констатират никакви нарушения на действащите норми и технологична последователност, няма пропуски и непълноти по отношение на предложените за изпълнение дейности.
Изложените аргументи за приетата технологична последователност на изпълнение доказва нейната приложимост по отношение на конкретния строеж - предмет на съответната обособена позиция предвид неговите характеристики, местоположение и специфики, а не са мерки от общ характер (т.е.,приложими към всяка една поръчка за СМР без значение на нейния обхват и характерни особености): Участникът е разписал организационните схеми на

668

своята работа в отделните етапи на изпълнение: етап на подготовка на строителството и организация на строителната площадка (вкл. описание на временната база на изпълнителя); етап на доставка и складиране на материалите (вкл. описание на контрола на качество на материалите и контрол за спазване на срок за доставки); етап на изпълнение. От направените описания е видно, че е съобразен обекта на възлаганата поръчка, като са отчетени спецификите на възлаганите СМР и особеностите на планинския терен. Направеното описание на обхвата на обособената позиция включва мерки, които са приложими за конкретния обект и са предвидени в инвестиционния проект.

Предложените срокове за изпълнение на всички, включени в предмета на конкретната обособена позиция СМР/СРР са обвързани с предложения от Участника конкретен технологичен подход: Видно от приложения линеен график е, че всички СМР/СРР се изпълняват в коректната последователност, с реалистичен срок за изпълнение, и няма никакви отклонения от описаната строителна програма и/или от заложените в одобрения инвестиционен проект дейности.

При определянето на сроковете за изпълнение на всяка от строително - монтажните работи и тяхната последователност на изпълнение, Участникът е отчел както технологичните (произтичащи от предложената от него технология) така и организационните (свързани с организацията, предвиждана за създаване на строежа и необходимите за нея ресурси - експертни и технически) зависимости между работите на конкретния строеж - предмет на съответната обособена позиция, по начин, който гарантира ефективно управление на сроковете и предотвратяване на възможни закъснения:

Участникът е предложил реалистичен срок за изпълнение, като в представените организационни схеми на своята работа в отделните етапи на изпълнение е описал редица действия, които ще предприеме, за гарантиране на спазването на сроковете, заложени за съответните дейности. Посочените действия в по-голямата си част са съобразени с обекта, обективно са в състояние да доведат до съкращаване на времето за изпълнение или до минимизиране на риска от забавяне, и съответно – водят до ефективно управление на сроковете. Разписани са отговорностите на всеки от участниците в инженерно-техническия екип на участника по спазване на определените срокове.

Предложени са конкретни методи и начини за предварително информиране на обществеността за районите на работа и за планираната организация на трафика на строителната механизация, необходима за изпълнение на строителството. Посочването, че *„придвижването на строителната механизация ще се извършва по обходен маршрут, при невъзможност – през време извън пиковите часове на градския трафик, като по възможност се избягват кръстовища сигнализирани чрез светофари и участъци с голям наклон“* не съответства на реалностите по обособената позиция според Комисията, но представлява предложение за организация на трафика на строителната механизация.

Предложени са конкретни обходни маршрути и са предвидени мерки за избягване на ненужно паркиране и струпване на строителна механизация: Участникът е посочил, че затваряне на улици ще се допуска само при невъзможност за друго изпълнение на предвидените СМР, като при необходимост от обходен път, ще се използват съществуващи пътища, като отбиването и насочването на движението се сигнализира в съответствие с ВОД. Описано е приложението на обезопасителни и сигнализиращи мерки при временната организация на движение. Описаната мобилизация на механизацията на участника, в съчетание с заложените продължителности на дейностите, водят до обосновано заключение, че няма да се допусне ненужно струпване на строителна механизация, тъй като времената на изчакване на обекта и „празно“ стоене са сведени до минимум.

Допълнително са посочени конкретни действия на персонала (инженерно- техническия състав и изпълнителски екип/и) на Участника, водещи до осигуряване на навременното стартиране и оптимизиране на работния процес, при евентуално съкратени срокове за изпълнение на строителството, без това да повлияе и доведе до занижаване на качеството: Участникът е изброил редица конкретни решения и мерки, които неговия персонал ще предприеме за

669

оптимизиране на работния процес, намаляване на сроковете за изпълнение и управление на сроковете за строителство, в това число: Посещение на производствените бази (бетонови възли, лаборатории и др.) за запознаване с технологията на производство и мерките за осигуряване на качеството на производството; предварително договоряне с производителите и доставчици на материалите; работни срещи; предварително трасиране на подземни комуникации; схема за доставка на материалите с осигуряване на запас. Описани са методите за контрол върху спазване на всички срокове

Показана е обезпеченост на екипите със съответната механизация и оборудване, която гарантира оптимална времева ангажираност при изпълнението: Линейният график излага последователността на отделните предвидени дейности и продължителността на изпълнение ,а около графичното изображение на продължителността на съответната дейност са изброени механизацията и работната ръка за изпълнение, като участникът е отчел всички технологични изисквания.

В техническото предложение на участника не се намират *методи, техники и начини на работа, прилагането на които не само ще допринесе за ограничаване на замърсяването на околната среда и въздуха (прахово замърсяване, замърсяване на пътна и др. инфраструктура, депониране на отпадъци), съгласно всички нормативни изисквания, но и ще доведе до пълното и пълноценно използване на строителни материали получени/добити от ремонтните дейности, чрез подходящи екологично съобразни методи за рециклирането им и повторното им използване* – предпоставка за получаване на максималната оценка по този подпоказател. Разписано е, че ще се практикува разделно събиране, транспортиране и депониране на съгласувани с Възложителя оторизирани за целта депа с цел рециклирането на строителните отпадъци там, доколкото е възможно, но отсъства всякаква конкретика за това какви материали и по какъв начин ще бъдат рециклирани. Що се отнася до подробно разгледаното третиране на зелени отпадъци и нарушените земни маси, не би могло да се приеме, че същите представляват строителни материали, получени от ремонтните дейности.

Оценка по Подпоказател „Организация за изпълнение на поръчката"

След обсъждане, Комисията взе решение да присъди **90 /деветдесет/** точки по подпоказател П2 на „ГРОМА ХОЛД" ЕООД със следните мотиви:

Предложена е организация на строителната площадка, както в периода на подготовката ѝ и изграждане на временното строителство, така и в периода на същинското строителство, включително на доставките и складирането на материалите и строителните продукти, като същата е съобразена с предписаната технология на изпълнение на всички видове СМР, отнася се за конкретния строеж - предмет на съответната обособена позиция (не такава, приложима към всяка една поръчка за СМР, без значение на нейния обхват и характерни особености), създава всички необходими условия за спазване на срока за изграждането на строежа и гарантира осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и пожарна безопасност на строежа. В раздела с организационните схеми на работата на участника в отделните етапи на изпълнение: етап на подготовка на строителството и организация на строителната площадка (вкл. описание на временната база на изпълнителя); етап на доставка и складиране на материалите (вкл. описание на контрола на качество на материалите и контрол за спазване на срок за доставки); етап на изпълнение; са разписани конкретно приложими мерки, които участникът възнамерява да приложи за всяка от ключовите дейности. Мерките, както методически, така и организационни, са насочени към качественото, срочно и съобразено с нормативната уредба изпълнение на възлаганите СМР. В отделен раздел са описани мерките за опазване на околната среда, които участникът възнамерява да прилага при изпълнението на СМР. Не се констатират отклонения от предписаната технология за изпълнение на СМР.

Участникът е предложил организация на работата на инженерно техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, посочил е начините за осъществяване на координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на възложеното строителство:

670

Участникът е идентифицирал основни функции, задачи и отговорности на Възложителя, проектанта, строителния надзор, физическото лице, упражняващо технически контрол за част „Конструктивна“ и строителя/изпълнителя. За всяко от лицата, които са част от екипа на изпълнителя, е направен детайлен разбор на основните функции, задачи и отговорности, като е ясно посочено кой за какво отговаря. Констатира се, че някои функции са само маркирани – т.е. посочено е, че ще бъдат изпълнени, без да бъде посочено точно как, но за всеки от експертите е посочен поне един метод за комуникация и координация с възложителя и/или с изпълнителския екип. Представени са достатъчно организационни аспекти, така че изискването да бъде изпълнено.

Допълнително - за всяка от дейностите е показано разпределението по експерти (кой какво ще изпълнява) на ниво отделна задача и са предложени конкретни мерки и начини за контрол на изпълнението на задачите, отчитането на резултатите и спазване на изискванията за качество на завършения обект на строителство:

Всеки от идентифицираните в първата част на предложението на участника експерти има поставени конкретни и ясно дефинирани задачи, за които ще отговаря. Описано е на кого се подчинява и кои са подчинените длъжности. Видно е какви резултати се очакват от работата, както и как може да бъде контролирана степента на постигнато изпълнение.

За всяка дейност са дефинирани необходимите ресурси за нейното изпълнение - материали, механизация, работници и др. Описани са техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, които се предвижда да бъдат вложени в строежа, съобразно предвижданията на инвестиционния проект:

Участникът е разписал кой/кои експерт/и са отговорни за извършване на операциите и какво оборудване и/или механизация ще е необходимо. Техническите характеристики на основните материали и строителни продукти, описани в предложението, са в съответствие със стандартите БДС и съответни браншови стандарти.

Комисията констатира, че участникът е разписал в предложението си пасажи, които демонстрират частично съответствие със съдържанието, отговарящо на максималния брой точки по този подпоказател, но след обсъждане взе решение, че НЕ може да присъди този брой точки, доколкото предложението на участника НЕ съдържа следните компоненти, обуславящи максималната оценка:

*Предложената организация на работната сила е съобразена с предложената ресурсна обезпеченост и е приложима за **конкретния** строеж - предмет на съответната обособена позиция, **предвид неговите характеристики и особености**, което се явява предпоставка за качественото и срочно изпълнение на строителството*: Предложената организация на работната сила по тази обособена позиция, макар и приложима, ефикасна и целесъобразна за обособената позиция, се припокрива с предложената организация по другите обособени позиции, т.е. не е разписана за конкретния строеж. Следователно участникът „ГРОМА ХОЛД“ ЕООД не е изпълнил условие-предпоставка за да бъде оценен със 100 точки по този подпоказател.

Комисията приложи получените резултати от оценяването по отделните подпоказатели към формулата, заложена за получаване на оценка по показател **„Качество на техническото предложение"** (КТП) и достигна до следния резултат:

КТП$_{\text{Грома Холд ЕООД}}$ = (90 + 90)/200 * 100 = **90 точки**

С оглед на всичко гореизложено, Комисията достигна до следните резултати от оценяването по показател **„Качество на техническото предложение"** (КТП) на допуснатите участници за обособена позиция №2 **„Рехабилитация на улична мрежа в село Цръчна, община Доспат“;**

№	*НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА*	*ПОДПОКАЗАТЕЛ П1*	*ПОДПОКАЗАТЕЛ П2*	*ОЦЕНКА КТП*
1.	„ВЕРА СТРОЙ“ ЕООД	100	90	**95**
2.	„ГРОМА ХОЛД“ ЕООД	90	90	**90**

671

След като Комисията разгледа техническите оферти на участниците по обособените позиции и направи оценката на участниците по показател **„Качество на техническото предложение"** (КТП), взе решение, че на **23.08.2019 г., (петък) в 14.00 часа, в стая 202** в сградата на Общинска администрация Доспат, гр. Доспат, ул. „Първи май" № 3, ще пристъпи към отваряне на ***Плик „Предлагани ценови параметри"***, за което участниците да се уведомят.

Допуснати участници до отваряне на Плик *„Предлагани ценови параметри"*

Обособена позиция №1 „Рехабилитация на улична мрежа в село Любча, община Доспат";

№	*НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА*	*ПОДПОКАЗАТЕЛ П1*	*ПОДПОКАЗАТЕЛ П2*	*ОЦЕНКА КТП*
1.	„ВЕРА СТРОЙ" ЕООД	100	90	**95**
2.	„ГРОМА ХОЛД" ЕООД	90	90	**90**

Обособена позиция №2 „Рехабилитация на улична мрежа в село Цръчча, община Доспат";

№	*НАИМЕНОВАНИЕ НА УЧАСТНИКА*	*ПОДПОКАЗАТЕЛ П1*	*ПОДПОКАЗАТЕЛ П2*	*ОЦЕНКА КТП*
1.	„ВЕРА СТРОЙ" ЕООД	100	90	**95**
2.	„ГРОМА ХОЛД" ЕООД	90	90	**90**

Настоящият протокол е съставен на 20.08.2019 г.

ЗЗЛД

КОМИСИЯ:

Председател: .....
/Юлия Джамбазова/

ЗЗЛД

ЗЗЛД

Членове: 1. ..... 2. .....
/Младен Далаков/ / Стоян Карталов /

672